

Azonosító szám: ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.

Aláírásra jogosult képviselője: Marosfi György igazgató-helyettes és Dánfi Dominik irodavezető együttesen

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-10-045526

Adószám: 13806789-2-44

másrészt a **Nemzeti Közzolgálati Egyetem**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 26.

Székhely/Lakcím: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 795713

Adószám: 15795719-2-51

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-30005149

Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Patyi András rektor

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program (a továbbiakban: OP) keretén belül „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számon regisztrált, 2013.07.15. napon befogadott pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2013.10.08. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



Am

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, konzorciumi megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

Jelen szerződés tárgya a „Képzés a konvergencia régióban lévő önkormányzatoknak” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2013. év január hó 1. nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződés megkötésének időpontjától számított 12 hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, befejezése

¹ A nem releváns rész törlendő.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. év március hó 31. nap.

A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül.

3.3.2 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétől számított 30. nap.

3.3.3. A projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a fizikai befejezés napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 1101 Budapest, Hungária körút 9-11. és 1118 Budapest, Ménesi út 5. alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – amennyiben a projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és elszámolható összköltsége

4.1. A Projekt összköltsége

4.1.1. A Projekt bruttó összköltsége 710 000 000,-Ft, azaz hétszázötzmillió forint.
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 710 000 000,-Ft, azaz hétszázötzmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 710 000 000,-Ft, azaz hétszázötzmillió forint.
A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a vállalkozói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a vállalkozói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 710 000 000,-Ft, azaz hétszázötzmillió forint, melyből 100 % 710 000 000,-Ft, azaz hétszázötzmillió forint az ÁROP 2. prioritásából kerül finanszírozásra.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az ÁFA-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető. Amennyiben az ÁFA-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének az ÁSZF 3.4.2. a) pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek legfeljebb 25 %-a

Az Igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 177 500 000,-Ft azaz százhetvenhétmillió-ötszázezer forint.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 7 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a felhívás és útmutató, projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (Ávr.) ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá a támogatási szerződés kezelése során bekért dokumentumok benyújtása a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen keresztül történik. Az elektronikus alkalmazással már beküldött dokumentumokat - a biztosítékok iratanyagán kívül - papír alapon nem kell ismételtelen beküldeni. Ha az elektronikus alkalmazás használata lehetséges, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

Az esetlegesen csatolandó mellékleteket, elektronikusan értelmezhető formátumban, a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületre kell feltölteni.

Azon kötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület jogi és infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, vagy a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület igazolt meghibásodása miatt nem teljesíthetők, a kért dokumentumokat papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

Amennyiben egyes kötelezettségek esetében a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület infrastrukturális feltételei részben biztosítottak, azon részkötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület infrastrukturális feltételei biztosítottak a kért dokumentumokat papír alapon és a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen is be kell nyújtani.

Azon részkötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, a kért dokumentumokat papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

7.4. Ha a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.5. A formanyomtatványokat szkennelve, a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen keresztül kell a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet részére eljuttatnia.

Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület, vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a formanyomtatványok beküldése postai úton történik.

7.6. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 napon belül tájékoztatják egymást.

7.7. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja a támogatási szerződés kezelése során az NFÜ honlapján található Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen keresztül történik. A Kedvezményezettnek küldött értesítések az elektronikus alkalmazáson keresztül kerülnek kiküldésre, s az egyedi jelszóval ellátott felületen egységes formában válnak elérhetővé a kedvezményezettek számára. Az értesítéseket – azon esetek kivételével, melyeket a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján készült Egységes Működési Kézikönyv postán kézbesítendő dokumentumként nevesít - papír alapon nem kell kiküldeni. Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, az értesítéseket papír alapon kell kiküldeni.

7.8. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet nem hivatalos kommunikációja (projektet érintő, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) a 7.6. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges.

7.9. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 120-121. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7.10. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.


7.11. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.12. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.13. A Kedvezményezett képviselőiben aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint ahol releváns aláírási címpéldányaikkal, költségvetési szervek esetében képviseleti jogosultságot igazoló okirattal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Prof. Dr. Patyi András rektor
Rektor
Rektor
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Kedvezményezett


Marosfi György
Igazgató-helyettes


Dánfi Dominik
Irodavezető

MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt.
Közreműködő Szervezet részéről

P.H.

Kelt: Budapest, 2013. év
.....*október*..... hónap
.....*18*..... napján.

Kelt: Budapest,
2013. év*október*..... hónap
.....*28.*..... napján.

edvezményezett neve: Nemzeti Községi Egyetem
 rojekt azonosító: ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001


[illegible]

táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek!

	Ütőműködésben meghatározott %		
A projektelőkészítés aránya az összköltségen belül		0%	0,00%
A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül	5%	5%	4,99%
igatan vásárlás, építési beruházás költségei		0%	0,00%
z eszközbeszerzés aránya az összköltségen belül	5%	5%	5,00%
Immateriális javak beszerzésének aránya az összköltségen belül		0%	0,00%
Mémók, szakértői díjak aránya az összköltségen belül		meghatározott % felett	
datbázisok, tanulmányok készítésének aránya az összköltségen belül		meghatározott % felett	
képzés aránya az összköltségen belül		meghatározott % felett	
rendezvény szervezés aránya az összköltségen belül		meghatározott % felett	
Ut-, kiküldetési költségek aránya az összköltségen belül		meghatározott % felett	
zárlatköltség aránya az összköltségen belül		meghatározott % felett	
önnyelviszállási díjak aránya az összköltségen belül		meghatározott % felett	
nyilvánosság biztosításának aránya az összköltségen belül	2%	2%	1,98%
Általános költségek aránya az összköltségen belül		0%	0,00%
őszbeszerzési költségek aránya az összköltségen belül	1,5%	1%	0,90%
finálésszolgáltatás aránya az összköltségen belül		0%	0,00%
őszegyenlőség, környezeti és társadalmi fenntarthatóság útmutatók alapján vállalt tevékenységek aránya az összköltségen belül		0%	0,00%
Közvetített költségek aránya az összköltségen belül		0%	

Dátum: 2013. október

Prof. Dr. Rati Andras rektor



Elszámolható költségek	Előleg Előlegigénylés Nem igényel előleget	Támogatási intenzitás *	Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Negyedévre ütemezett felmerült költségek 1.													Projekt megvalósítás összesen	Elszámolható összes költségek a TSZ 1.sz. mell. A alapján	Támogatás mértéke	Előlegigényléssel érintett elszámolható költségekre jutó támogatás összesen	Igényelhető előleg			Tevékenységek rövid leírása
						2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014. IV. negyedév	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	Előleg mértéke 25%					működési célú	felhalmozási célú		
						Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
„ Projekt előkészítés	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A projektmenedzsment a projekt administratív feladatainak szervezési feladatainak szervezési feladatainak	
„ Projekt menedzsment költségei	Előlegigénylés	100,00%	33 378 130	2 018 208	35 396 338		543 560	4 424 212	5 071 428	5 071 427	5 071 428	5 071 427	5 071 428	5 071 428	0	0	0	35 396 338	35 396 338	35 396 338	35 396 338	8 849 085	8 849 085	0	A projektmenedzsment a projekt administratív feladatainak szervezési feladatainak szervezési feladatainak	
3. Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Az eszközbeszerzési keretében történik a projekt hatékony és sikeres megvalósításához szükséges munkák	
„ Eszköz beszerzés	Előlegigénylés	100,00%	27 952 756	7 547 244	35 500 000	0	0	0	0	35 500 000	0	0	0	0	0	0	0	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	8 875 000	0	8 875 000	Az eszközbeszerzési keretében történik a projekt hatékony és sikeres megvalósításához szükséges munkák	
„ Immateriális javak beszerzés	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkák, szakértői díjak a következő elemekből állnak: szakmai koncepció készítése, III. pillér megvalósítása
„ Mémóriát, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Előlegigénylés	100,00%	82 092 913	22 165 087	104 258 000		1 143 000	21 643 000	63 543 000	1 143 000	7 143 000	9 643 000			0	0	0	104 258 000	104 258 000	104 258 000	104 258 000	26 064 500	6 264 500	19 800 000	Munkák, szakértői díjak a következő elemekből állnak: szakmai koncepció készítése, III. pillér megvalósítása	
7. Jogi, közjegyzői költségek	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkák, szakértői díjak a következő elemekből állnak: szakmai koncepció készítése, III. pillér megvalósítása
„ Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Előlegigénylés	100,00%	3 385 827	914 173	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	1 075 000	18 725 000	19 800 000	Munkák, szakértői díjak a következő elemekből állnak: szakmai koncepció készítése, III. pillér megvalósítása	
„ Képzés	Előlegigénylés	100,00%	177 893 856	17 754 094	195 647 950			2 078 700	34 120 250	12 036 231	29 736 692	28 720 692	26 900 692	62 052 693	0	0	0	195 647 950	195 647 950	195 647 950	195 647 950	48 911 988	48 911 988	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál	
10. Rendezvény szervezés	Előlegigénylés	100,00%	23 622 047	6 377 953	30 000 000						30 000 000				0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	7 500 000	7 500 000	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál	
„ Iroda- és eszközbérlet	Nem igényel előleget	100,00%	29 724 409	8 025 591	37 750 000					7 670 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	4 520 000	0	0	0	37 750 000	37 750 000	37 750 000	37 750 000	0	0	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál	
12. Egyéb bérleti díj	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál
13. Úti-, kiküldetési költségek	Előlegigénylés	100,00%	43 129 134	11 644 866	54 774 000				50 000	5 324 000	18 850 000	14 450 000	16 050 000	50 000	0	0	0	54 774 000	54 774 000	54 774 000	54 774 000	13 693 500	13 693 500	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál	
14. Szállásköltség	Előlegigénylés	100,00%	33 543 307	9 056 693	42 600 000				5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	22 225 000	75 000	0	0	0	42 600 000	42 600 000	42 600 000	42 600 000	10 650 000	10 650 000	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál	
15. Könyvvizsgálói díjak	Nem igényel előleget	100,00%	4 350 732	1 185 496	5 536 228	0	0	0	0	0	0	0	0	5 576 230	0	0	0	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	0	0	0	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál
16. Nyilvánosság biztosítása	Előlegigénylés	100,00%	11 841 497	2 232 283	14 073 780			2 010 540	2 010 540	2 010 540	2 010 540	2 010 540	2 010 540	2 010 540	0	0	0	14 073 780	14 073 780	14 073 780	14 073 780	3 518 445	3 518 445	0	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál
17. Vagyonbiztosítás	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál a képzési költségek között alapvetően a A2.1. pillér keretében megvalósuló regionális konzultációs fórumoknál
18. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik	Előlegigénylés	100,00%	143 707 642	0	143 707 642		2 588 233	19 515 163	19 515 163	19 515 163	19 515 163	19 515 162	24 414 377	19 129 218	0	0	0	143 707 642	143 707 642	143 707 642	143 707 642	35 926 911	35 926 911	0	0	A projekt céljainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazdák Általános költségvetési kiadások
19. Általános költségek	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A projekt céljainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazdák Általános költségvetési kiadások
20. Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Előlegigénylés	100,00%	5 606 060	810 000	6 416 060		272 435	3 333 375	738 375	738 375	333 375	333 375	333 375	333 375	0	0	0	6 416 060	6 416 060	6 416 060	6 416 060	1 604 015	1 604 015	0	0	A projekt egyes költségvetési kiadásainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazdák Általános költségvetési kiadások
21. Minőség-ellenőrzés/biztosítás költségei	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A projekt egyes költségvetési kiadásainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazdák Általános költségvetési kiadások
22. Esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági útmutatók alapján vállalt szolgáltatások költségei	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A projekt egyes költségvetési kiadásainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazdák Általános költségvetési kiadások
23. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Nem igényel előleget	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A projekt egyes költségvetési kiadásainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazdák Általános költségvetési kiadások
„ Projekt felmerülő költségeinek, elszámolásai költségeinek összesen		100,00%	620 208 312	88 731 689	710 000 000	0	4 547 228	57 304 990	165 623 756	58 583 736	126 257 198	93 339 196	105 525 412	98 818 484	0	0	0	710 000 000	710 000 000	710 000 000	710 000 000	166 658 443	118 193 643	58 475 000		
„ Igényelt előleg					710 000 000	0	4 547 228	57 304 990	165 623 756	58 583 736	126 257 198	93 339 196	105 525 412	98 818 484	0	0	0	710 000 000	710 000 000	710 000 000	710 000 000	166 658 443	118 193 643	58 475 000		
„ Biztosított saját forrás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1 táblázat kiállításakor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett számközi
korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korlátok belüli számlálhatóak el költségek!

2 Kérjük, hogy valamilyen elszámolható költség sort bontsa meg a megadott időszakokra, a költségek felmerülésének időpontja alapján.

* A támogatási intenzitás mértéke az egyes költségvetési tételek között nem változhat. (Első lépésként célszerű megadni a teljes támogatás intenzitás
mértékét, így a táblázat automatikusan számolja az igényelt támogatás és a biztosítandó saját forrás arányát.)

** Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg,
ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra)

Dátum: 2013. október 18.

Dr. Páti András rektor

2. sz. melléklet

A projektben benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése

Kedvezményezett neve: Nemzeti Községi Egyetem
AROP-2 2022-2013 - Képzés a
konvergencia régiókban lévő
önkormányzatoknak

Projekt azonosító:

Benyújtás dátuma		Igényelt támogatás				Tervezett előlegelszámolás	Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege
év ¹	hónap	Típusa	Finanszírozási formája ²	Igényelt előleg összege ³	Igényelt kifizetés összege ⁴	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás ⁵	
2013	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április			0	0	0	0
	május			0	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július			0	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember			0	0	0	0
	október			0	0	0	0
	november	előleg		166 668 443	0	0	0
	december	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	180 589 189	0	180 589 189
2014	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április			0	0	0	0
	május			0	0	0	0
	június	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	151 085 934	0	151 085 934
	július			0	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	79 776 196	0	79 776 196
	október			0	0	0	0
	november			0	0	0	0
	december	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	99 730 197	69 806 516	29 923 681
2015	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március	záró kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	98 818 484	98 818 484	0
	április			0	0	0	0
	május			0	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július			0	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember			0	0	0	0
	október			0	0	0	0
	november			0	0	0	0
	december			0	0	0	0
	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április			0	0	0	0
	május			0	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július			0	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember			0	0	0	0
	október			0	0	0	0
	november			0	0	0	0
	december			0	0	0	0
Támogatás összesen:				166 668 443	710 000 000	168 625 000	541 375 000

Igényelt támogatás ellenőrzése:

543 331 557

Amennyiben havonta nem terveznek benyújtani kifizetési igénylést a Közműködő Szervezetnek, úgy kérjük, hogy a tervezett igénylés összegét, csak a benyújtani kívánt hónap mellett jelöljék. (Pl.: negyedéves bontás: március, június, szeptember, december)

¹ Kérjük szíveskedjenek a releváns éve(ke)t beírni!

Ha az igényelt támogatás típusa "előleg", akkor a "finanszírozás formája" oszlopot nem kell kitölteni! Egyéb esetekben a szállítói, utófinanszírozás vagy vegyes finanszírozási módokat lehet választani, de figyelembe kell venni a finanszírozási módoknál meghatározott minimum korlátokat.

³ Az igényelt előleg összege nem lehet nagyobb a támogatási szerződésben rögzített igényelhető előleg összegénél.

⁴ Az igényelt kifizetés összege megegyezik az előleg kérelem összegével vagy a kifizetési kérelemben benyújtani kívánt (elszámolható) számlák támogatás tartalmával.

Itt kell feltüntetni az előlegelszámolásra benyújtani kívánt számlák támogatási összegét. Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben. Előlegelszámolás csak utófinanszírozott számlákkal lehetséges, azaz az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia.

⁶ Az oszlopban az igényelt kifizetés összegének és az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összegének különbözetét kell feltüntetni. Az előlegelszámolás összege nem lehet nagyobb az igényelt kifizetés összegénél.

Dátum: 2013.10.18.

Prof. Dr. Patyi András

Raktár

3. sz. melléklet
Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0%
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0	0%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0%
I/3. bankhitel	0	0%
I/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás	0	0%
II. egyéb támogatás: ...	0	0%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	710 000 000	100%
Összesen	710 000 000	100%

Dátum: 2013. október „ 18.

Prof. Dr. Patyi András



4. sz. melléklet

A Projekt számszerűsíthető eredményei



4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei


Indikátor neve	Mérték egység (fő,db,st b.)	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak változásainak értéke			Kumulált érték	Fenntartási/megvalósulást követő időszak változásainak értéke					Kumulált érték
			2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	
Kifejlesztett továbbképzési programok száma	db	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	
Elkészült módszertani anyagok száma	db	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	
Megtartott oktatói felkészítések száma	db	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	
Képzettek száma	fő	0	400	8400	500	9300	0	0	0	0	9300	
A képzést eredményesen elvégzők száma	fő	0	350	7550	400	8300	0	0	0	0	8300	
A rendezvényeken résztevők száma	fő	0	100	500	100	700	0	0	0	0	700	
Beszerzett mobil eszközök száma	db	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	
Képzésbe bevont önkormányzatok száma	db	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	

Megjegyzés: a megvalósítási és a fenntartási/megvalósulást követő időszak adott éveire megadott értékek esetében kérjük, az adatokat nem kumuláltan megadni (csak az adott évre vonatkozó értéket), míg az utolsó oszlopban levő adatot kumuláltan kérjük feltüntetni. A kumulált érték a kiindulási érték és a megvalósítási/fenntartási/megvalósulást követő időszak évenkénti változásainak összege. Az oszlopok és sorok bővíthetőek.

Amennyiben vonatkozik: Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok bemutatása, amelyek a projektjavaslat benyújtásakor nem voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, st b.)	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak célértékek					Kumulált érték	Fenntartási időszak / megvalósítást követő célértékek					Kumulált érték
			20....	20..	20..	20...	20..		20...	20...	20...	20..	20...	




Prof. Dr. Patyi András
 rektor



NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Patyi András, mint **a Nemzeti Közzolgálati Egyetem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az **Államreform Operatív Program ÁROP-2.2.22-2013** keretében megvalósuló „**Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak**” című, **ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001** azonosító számú projekt megvalósítása során

- a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet 33. §-a alapján az alábbi biztosítékot nyújtom:

.....<**biztosíték megnevezése a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet megfelelő részeivel**>.....

- a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet 33. §. (8) bekezdés a) pontja alapján biztosíték nyújtása alól mentesülök.

[a megfelelő rész kitöltendő és aláhúzendó]

Kelt Budapest, 2013. év október hónap „18” napján.

.....
Kedvezményezett
Nemzeti Közzolgálati Egyetem
képviselésében: Prof. Dr. Patyi András rektor
P.H.

Kelt: Budapest,
2013. év október hónap „ ” napján.





MAGYARY
PROGRAM



SZÉCHENYI TERV

PROJEKTMENEDZSMENT KÖZPONT

Dányi Gábor
mb. Főigazgató

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közigazgatási Reform Programok
Irányító Hatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Iktatószám: NKE-VTKI/AROP2222/26/2013
Ügyintéző: Hekli Krisztina
Tárgy: Engedély kérése az ÁROP-2.2.22-2013-
2013-0001 jelű projekt három indikátor
határidejének módosításához.

Tisztelt mb. Főigazgató Úr!

Az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 jelű projekt felhívása 2013. május 14-én jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A projektjavaslat benyújtása megtörtént, a támogató levelet 2013. október 8-án kézhez kaptuk, a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van.

A projektjavaslat tisztázó kérdéseinek benyújtásakor jeleztük a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. mb. Irodavezetője felé, hogy az indikátortáblában szereplő három indikátor célérték elérési időpontjának módosítását kérjük. A támogató levélben a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a szerződéskötés feltételeként határozta meg, hogy a kérelmet illetően az Irányító Hatóság döntése szükséges.

Ezúton kérjük az alábbi kérelmünk szíves jóváhagyását a szintén jelen levelünk részét képező részletes indoklásban megfogalmazottak figyelembevételével.

Az Indikátortábla alábbi módosításait kérjük elfogadni.

Mutató neve	Típus	Mértékegység	Kiinduló érték (2013) az útmutató alapján	Minimális elvárt célérték az útmutató alapján	Célérték elérésének időpontja az útmutató alapján	Útmutató módosítás szükséges?
Kifejlesztett továbbképzési programok száma	output	db	0	2	2013.07.31.	Igen. Célérték elérésének időpontja: 2013.12.31.
Elkészült módszertani anyagok száma	output	db	0	3	2013.07.31.	Igen. Célérték elérésének időpontja: 2013.12.31.
Megtartott oktatói felkészítések száma	output	db	0	10	2013.12.31.	nem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.
Cím: 1101 Bp., Hungária krt. 9-11.,
Telefon: +36(1)432-9000
Web: www.unk-nke.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.uzsechenyiterv.gov.hu
06 40 600 600



MAGYARORSZAG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

(Handwritten signature)



PROJEKTMENEDZSMENT KÖZPONT

Mutató neve	Típus	Mérték- egység	Kiinduló érték (2013) az útmutató ó alapján	Minimális n elvart célérték az útmutató alapján	Célérték elérésének időpontja az útmutató alapján	Útmutató módosítás szükséges?
Képzettek száma	output	fő	0	9300	2015.03.31.	nem
A képzést eredményese n elvégzők száma	output	fő	0	8300	2015.03.31.	nem
A rendezvények en résztevők száma	output	fő	0	700	2015.03.31.	nem
Beszerzett mobil eszközök száma	output	db	0	200	2013.02.28.	Igen. Célérték elérésének időpontja: 2013.12.31
Képzésbe bevont önkormányzat ok száma	output	db	0	300	2015.03.31.	nem

Részletes Indoklás:

Az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 jelű projekt felhívása 2013. május 14-én jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A projektjavaslat benyújtása 2013. július 12-én történt meg, befogadásának dátuma 2013. július 15. A hiánypótlás 2013. augusztus 7-én került befogadásra, a tisztázó kérdésekre adott válaszok benyújtását követően a Támogató levél elektronikus formában történő átvétele 2013. október 08-án történt meg. **A projektjavaslat kidolgozásának időszakában a projekt szakmai tervezése megkezdődött, azonban a projekt szakmai rész- és végtermékeinek előállítására a hiánypótlás benyújtásának dátuma előtt, saját felelősségre még nem indult el, tehát az Indikátortáblában szereplő 2013.02.28 és 2013.07.31 határidők nem valósíthatók meg.**

Az új határidők megállapítását részletes projekttervezés előzte meg.

A kifejlesztett továbbképzési programok (e-learning tananyagok) esetében közös projekt munka zajlik az e-learning keretrendszer biztosító ÁROP-2.2.19. projekt szakmai menedzsmentjével és megvalósítóival. A szerzők már kiválasztásra kerültek, és megkapták a forgatókönyv íráshoz szükséges módszertani felkészítést. A forgatókönyv készítés elkezdődött, azonban még az alábbi feladatok indokolták teszik a 2013.12.31.



(Handwritten signature)



MAGYARY
PROGRAM



SZÉCHENYI TERV

PROJEKTMENEDZSMENT KÖZPONT

határidőt: forgatókönyvírás befejezése; forgatókönyv lektorálása, validálása, gyártási terv elkészítése; e-tananyag gyártása és technológiai tesztelése; e-tananyag validálása, visszaellenőrzés; e-tananyag publikálása, képzési program megkezdése.

A módszertani anyagok készítése esetében:

- Az első pillér esetében az oktatók és tutorok felkészítésére vonatkozó, minőségbiztosítási módszertani útmutató kerül kidolgozásra. Az e-learning tananyagok publikálásának előfeltétele az oktatók és tutorok felkészítése, így az első pillér módszertani anyagának részletes ütemterv szerinti határideje: 2013. november 30.
- A második pillér esetében egy Helyi Községi Akadémia indító módszertani anyag kerül kidolgozásra. A HKA megvalósítás a 2014. év során zajlik, így a módszertani anyag elkészítésének határideje 2013. december 31.
- A harmadik pillér esetében kidolgozandó módszertani anyag szakmai tartalma: a jó gyakorlatok, nemzetközi sztenderdek, a pilot program folyamatleírása, az eredménytermékekre vonatkozó kritériumrendszer, visszamérési rendszer. A képzés megvalósítása a 2014. év során zajlik, így a módszertani anyag elkészítésének határideje 2013. december 31.

Mobil eszközök beszerzése:

Az e-learning tananyagok feldolgozásához az önkormányzatok részére laptopok kerülnek beszerzése és átadásra. A beszerzési eljárás és szerződéskötés átfutási idejének ismeretében a feladat 2013. december 31-ig valósulhat meg, igazodva az e-learning tananyagok publikálásának idejéhez.

A fentiek alapján kérjük a három indikátor célérték elérési határidő módosításának engedélyezését.

Budapest, 2013. október „15.”

dr. Kis Norbert
továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes



6. sz. melléklet

Eltérések listája

A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága által a projekt támogatásához szabott alábbi feltételek teljesítését szolgáló dokumentumok:

- a) A pályázó a tisztázó válasz keretében a kísérő levelében jelezte, hogy 3 indikátor („Kifejlesztett tovább-képzési programok száma”, „Elkészült módszertani anyagok száma”, „Beszerzett mobil eszközök száma”) esetében a célérték elérését a Részletes Felhívás és Útmutató E1. Monitoring mutatók pontjában szereplő időpontokhoz képest későbbi – „várható reális” - időpontban (mindháromnál 2013.12.31-ig) tudják teljesíteni. A tisztázó válaszban részletesen indokolták az egyes időpont eltolódásokat, a kérelmet illetően az Irányító Hatóság döntése szükséges.

Hekl Krisztina

Feladó: Topar Gabor <Topar.Gabor@uni-nke.hu>
Küldve: 2013. október 15. 15:40
Címzett: danyi.gabor@nfu.gov.hu
Másolatot kap: Hekl Krisztina; Juhász Lilla
Tárgy: ÁROP-2.2.22-2013-0001 indikátor módosítási kérelem
Mellékletek: AROP_2222_Indikator_modositasi_kerelem_NFU.pdf

Dányi Gábor
mb. Főigazgató részére

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közigazgatási Reform Programok
Irányító Hatósága

Tisztelt Főigazgató Úr!

Csatoltan küldjük az ÁROP-2.2.22-2013-0001 jelű projekt három indikátor határidejének módosításáról szóló kérelmünk szkennelt változatát.

Tisztelettel:

Topár Gábor
Projektmenedzsment Központ
Nemzeti Közzolgálati Egyetem - Vezető- és Továbbképzési Intézet

Ezt az e-mailt vírus- és SPAM-szűrésnek vetettük alá a filter:mail MessageLabs rendszerrel. További információ:
<http://www.filtermax.hu>

This email has been scanned for viruses and SPAM by the filter:mail MessageLabs System. More information:
<http://www.filtermax.hu>

7. sz. melléklet

A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

A pénzügyi elszámolás részletes szabályai – a Kedvezményezettek részére készült gyakorlati útmutató - megtalálható a MAG Zrt. honlapján, a <http://magzrt.hu> oldalon a Nyomtatványok/az Új Széchenyi Terv pályázataihoz tartozó nyomtatványok aloldalon a „Tájékoztató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról” című dokumentumban.



8. sz. melléklet

Konzorciumi megállapodás

NEM RELEVÁNS



9. sz. melléklet

Közbeszerzési terv



Kedvezményezett neve: Nemzeti Közzolgálati Egyetem
Projekt azonosító: ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001

A beszerzés pontos megnevezése (ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt tervszelvény címe/címe)	A beszerzés tárgya (árusbeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás)	A beszerzés becsült értéke (nettó) Ft	Értéktárház (közösségi/nemzeti)	Központosított közbeszerzés esetén* (amennyiben vonatkozik)		Közbeszerzési eljárás fajtája (jogszabályi hely pontos megjelölésével)	A közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szerződés típusa	Felhívás közzétételének tervezett dátuma	Ajánlatok tervezett beadási határideje	Ajánlatok értékelésének tervezett dátuma	Írásbeli beszerzés megkötésének tervezett dátuma	Közbeszerzési eljárás megkezdésének indoka**
				Központosított közbeszerzés esetén közbeszerzési eljárás alkalmazása (igen/nem)	Központosított közbeszerzés esetén közbeszerzési eljárás a verseny újraindítás /lehívás tervezett dátuma							
200 db laptop beszerzése az e-munkában részvevő önkormányzatok részére	Árusbeszerzés	24 594 716	Nemzeti	Igen	2013. 10. 21.	Kbt. 122/A § - tárgyalás nélküli megkövetelés eljárás	adatszolgáltatási szerződés	2013. 10. 21.	2013. 11. 15.	2013. 12. 01.	2013. 12. 12.	-
Közbiztonsági megfigyelési és ellenőrzési feladatok ellátása a 31. napközis tanyánál és a 31. napközis tanyánál	Szolgáltatás	48 001 416	Nemzeti	nem	-	Kbt. 122/A § - uniós értéktárház el nem adó értéktárház nyitott eljárás	megbízotti szerződés	2014.05.31.	2013.07.15.	2013.08.01.	2013.08.15.	-

[illegible]

Dátum: 2013. október

Prof. Dr. Patyi András
rektor

1

Dátum: 2013. október

Tevékenység	2013										2015		Megvalósítás záró dátuma
	Tervezett beszerzés		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	
Projekt előkészítés	1.												
	2.												
Projekt menedzsment költségei	n.												
	2.												
Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei	1.												
	2.												
Eszköz beszerzés	1.												
	2.												
Immateriális javak beszerzés	1.												
	2.												
Ménemű, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	1.												
	2.												
Jogi közlegy zöl költségek	1.												
	2.												
Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	1.												
	2.												
Képzés	1.												
	2.												
Rendszervérvényezés	1.												
	2.												
Iroda- és eszközberlet	1.												
	2.												
Egyéb berlet	1.												
	2.												
Ut- kiküldetés költségek	1.												
	2.												
Szállás költség	1.												
	2.												
Könyvvizsgáló díjak	1.												
	2.												
Nyilvánosság biztosítása	1.												
	2.												
Biztosítékok	1.												
	2.												
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékok	1.												
	2.												
Általános költségek	1.												
	2.												
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	1.												
	2.												
Minőség-ellenőrzés, vizsgálati költségek	1.												
	2.												
Esetlegesen felmerülő költség, és társadalmi felelősségvállalás díjai, utazások díjai, vállalkozások díjai, stb.	1.												
	2.												
Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	1.												
	2.												

Az egyes tevékenységeknél, a tervezett beszerzések sorai tetszőlegesen bővíthetők. Az oszlopok az évkétszámoknak megfelelően átrvezhetők illetve bővíthetők. A felsorolt tevékenységek közül, csak azon tevékenységekhez rögzítsen ütemezést, amelyekhez elszámolható költségek kapcsolódnak

Megvalósítás záró dátuma: 2015.03.31
Megvalósítás időszakát kérjük, az érintett negyedévek celláiban X-el jelölni.

Prof. Dr. Petyi András
rektor

10. sz. melléklet

Projekt tevékenységeinek ütemezése



11. sz. melléklet

Útmutató a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozóan a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján

Az útmutató megtalálható a MAG Zrt. honlapján, a <http://magzrt.hu> oldalon a Nyomtatványok/az Új Széchenyi Terv pályázataihoz tartozó nyomtatványok aloldalon az operatív program szerződéskötéshez kapcsolódó nyomtatványai között.

